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PROJETO BASICO N° 001/2025

1.OBJETO

1.1 SERVICOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICOES
“OLAVO BRASIL FILHO”, NO MUNICIiPIO DE BONFIM/RR.

1.2 Natureza da Contratacio: Os servigos a serem contratados enquadram- se na
classificacdo como servigos de Engenharia, nos termos do artigo 6° da Lei n°
14.133/2021, observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas

normativos.

2.JUSTIFICATIVA

O parque de exposi¢des do Municipio de Bonfim € um importante bem publico que pertence ao
Municipio, o qual comporta eventos de grande vulto e demais programagdes oficiais na regido. Ocorre
que as instalagdes prediais tém passado por desgastes naturais e depredagdes, necessitando assim de
uma intervengio de reforma geral. Esta agdo também se faz necessario devido a proximidade do evento
“festejo do Bonfim 2025”7, que faz parte do calendario anual do municipio. Assim sendo, faz-se
necessario a reforma nos banheiros, curral, baias, pista de corrida, barracas e demais elementos prediais

que compde o parque.
3.ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas no

Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

3.2 Resumidamente, os servigos demandados se referem a servigos de engenharia dizendo
respeito a:

* Pintura, instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias, limpeza geral,

3.3 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigdes gerais previstas neste
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os servigos
demandados se referem a servigos de engenharia no que diz respeito a Manutengdo de
Estradas Vicinais, que contemplem todos os servigos da tabela SINAPI 12/2024 e SBC
02/2055 - ndo desonerada, atualizada. Importante destacar que a descrigdo analitica desses
servicos se  encontram  disponiveis nos sites de dominio  publico:
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
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e< https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 659>

3.4 As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitario de

cada item, conforme o Acorddo n® 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos .~ ..

anexos, Ficando em 24,50%. "/_f“f‘:" 005
0s4[75¢)
4 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS T

A reforma sera na propria sede do parque municipal de Bonfim.

5 FUNDAMENTACAO LEGAL/CRITERIO DE JULGAMENTO

1. A licitacdo sera por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas
orcamentarias disponibilizadas nos anexos deste Edital.

5.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego por VALOR GLOBAL,
considerado o menor dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei

n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos
quanto as especificagdes do objeto.

6 DAS NORMAS TECNICAS

Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagdo e manutengo,
deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Basico, existentes

ou que venham a ser editadas.

7 DO VALOR ESTIMADO

O wvalor total geral para execugdo dos servigos, com BDI, ¢ de RS
466.996,96(quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais €

noventa e seis centavos).

8. PROPOSTA DE PRECOS E QUALIFICACAO TECNICA
8.1 PROPOSTA DE PRECOS

8.1.1 Devera constar na proposta:
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8.1.1.1 Razdo social, enderego completo, telefone, e-mail, banco, agéncia e P Sf. -_de\

numero da conta bancaria da empresa proponente; _Oﬁ:l_cfl -;\

8.1.1.2 Especificagdes de forma clara, observadas as especificagdes constantes db Eg' _gy

Projeto Basico e demais documentos técnicos;, \—/

8.1.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar em moeda corrente

nacional, expresso em numeral e por extenso;

8.1.1.4 Planilha de custos e formagdo de prego, conforme modelo constante no anexo,
em meio fisico e digital (CD-ROM), contendo os itens, discriminagdes, unidades de

mediagdo e quantidades para todos os itens;

8.1.1.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execugdo do objeto;

8.1.1.6 Composigdes unitarias (inclusive composi¢des auxiliaries), na forma do art.
59 da Lei n® 14.133/21 e Simula 258/2010 do TCU,

8.1.1.7 Na composi¢do dos pregos unitarios, o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas @ mao de obra, materiais, equipamentos ¢

Servigos;

8.1.1.8 Planilha analitica de encargos sociais e planilha analitica de composigdo do
BDI, detalhando todos seus components em valores nominais como também na forma

percentual;

8.1.1.9 Cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a proposta

apresentada;

8.1.1.10 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de sua entrega.

8.1DA QUALIFICACAO TECNICA

8.2.1 A Licitante, devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei N°6.496/77.
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8.2.2 Nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021, o Responsavel Técnico /60“- de
pela realizag@o dos servigos envolvidos no processo devera ser um Engenheiro Civil /'Z‘S?Fk. 0L0 %
ou profissional equivalente que possa exercer as fungdes contidas na Resolugdq 7 pers ﬁ
CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973. 2 084 Zgg
8.2.3 As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de\,
seguranca ¢ medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N°® 5.452, de 1° de maio
de 1943.

8.2.4 Apresentar prova valida (Certiddo de Pessoa Juridica) de registro e regularidade
da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU na qual constem todos os seus responsaveis técnicos,
com jurisdi¢@o sob o domicilio da sede do Licitante.

8.2.5 Apresentar prova valida (Certiddo de Pessoa Fisica) de registro e regularidade
do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdi¢do sob o domicilio
da sede da empresa.

8.2.6 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, a Licitante devera apresentar, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CREA ou CAU, de obras e servigos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado,
devidamente acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA
ou CAU, conforme quantitativo minimo abaixo:

ITEM ITENS DE UND. QTR MITIMA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2.1 MANUAL EM m? 1.457,10
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm SOBRE
3.1 | ESTRUTURA PRONTA m? 120,00
3, |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA| —
“  [TELHADOS DE g
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA ou TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
33 | CANAL, TIPO PLAN, COM m? 18,00
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

827 Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA ou
DECLARACOES DE CAPACIDADE TECNICAexpedidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia eAgronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU, para
fins de comprovagao técnico-operacional, demonstrando quea empresa desempenhou
atividades relativas a execugdo de obra ou servigos de engenharia, compativeis com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevincia e valor
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significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo especificado:

ITEM ITENS DE unp. | QTP
SERVIO
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2.1 MANUAL EM m?

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm SOBRE
3.1 ESTRUTURA PRONTA m? 120,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA m?2 90.00
TELHADOS DE ’
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA ou TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

AF _07/2019

32

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
33 | CANAL, TIPO PLAN, COM m? 18,00
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

8.2.8 A(s) CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) emitidas via internet
deverdo estar impressas na sua totalidade, na integra e anexadas a documentagdo de
habilitagdo.

8.2.9 Sera(do) invalida(as) a(as) certiddo(es) que ndo apresentar(em) rigorosamente a
situagdo atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARGCO DE 2023, do CONFEA.

8.2.10 Os atestados e acervos para efeito de qualificagéo técnica poderdo conter um ou
mais itens exigidos, admitindo-se, o somatorio dos quantitativos.

8.2.11 Apresentar Termo de Compromisso(Declaragdo formal) da licitante de que o(s)
responsavel  (is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certidbes de Acervo
Técnico(s)/Atestados referido(s) no subitem 8.6, sera(do) o(s) responsavel(is)
técnico(s) pela execugdo da obra, devidamente assinado conjuntamente pelo
representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s),
juntamente com a copia da identidade do Representante Legal e copia da carteira
do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso II, do art. 3° da
Lei n® 13.726 de 08 de outubro de 2018, e conforme Edital.

8.2.12 O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitagdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao
edital de licitacdo ¢ pelo representante legal da empresa.

8.2.13 Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo.

8.2.14 DA VISTORIA TECNICA




8.2.14.1 E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no
local de execugdo da obra, para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado. (Art. 63, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).
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8.2.14.2 O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar B Preg -.4,
mediante declara¢do formal do representante legal da empresa e seu responsavel 2 OS

técnico (Art. 63, § 3°, da Lei n® 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das'
condigdes e pecuhandades da contratagdo, para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato,citando expressamente que
ndo utilizara para quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Bonfim.

8.2.14.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia atil seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessio
publica.

8.2.14.4 Para o correto dimensionamento ¢ elaboragdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em
horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

8.2.14.5 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestag@o dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

9 REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS E
REAJUSTE DE CONTRATO

9.1 Na hipétese de o prazo de execugio da obra exceder a 12 (doze) meses, contados
da data-base do orcamento estimado elaborado pela Administra¢do Publica,
por motivos alheios a vontade daCONTRATADA, tais como, alteragido do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior,0 valor remanescente,
ainda ndo pago, podera ser reajustado de acordo com a variagio do Indice
Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna pertinente ao objeto licitado,
ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagdo expressa da
CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE se reserva o direito de analisar ¢

conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte formula:

R=V (I - Ig)/ ls, onde:

R=valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

92No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento o

\/
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CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importdncia calculada e
, % = - 5 . i . e / . "0.'\.1(1- %
pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo /2" <%)
seja divulgado o indice definitivo. / -3 "“ﬁlﬁ E;
9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer |5 A7} frr—s

determinado pela legislagdo entdo em vigor. N

= e § >
- . . , D ] \ ';i O & ; g
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢io o que vier a ser B \—/

9.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contadoa partir dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

9.7 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

10 PRAZO DE EXECUCAO

10.1 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do contrato. Ja a o prazo de execugdo dos servigos é de 60(sessenta)
dias, contados da assinatura da Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133/2021.

10.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

11.1 O objeto do contrato sera recebido de forma provisoria e definitiva, as quais
serdo realizados na forma da legislagio vigente observadas as demais condigdes
previstas em procedimento interno para o recebimento dos servigos do contrato:

11.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;

11.2 O Recebimento Provisorio so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

I3 Realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de
todos os servigos envolvidos na execugio;

11.4  Realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a
redugdes, acréscimos e modificagdes;

11.5 A fiscalizagdo do Municipio Aderente realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

11.6 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;



»

12.1

contratado(s) sera(@o) lavrado(s), e em 30 (trinta) dias apds o recebimento
provisorio, desde que satisfeitas as seguintes condigdes:

11.8 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de

tributarios concernentes a execugdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servigos empregados na execugdo dos servigos;

11.9 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de
débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario
da Obra orniginal; e Certiddes negativas de que nio pesam sobre 0s servigos
quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

11.10 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.

11.11 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirda a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.12 Os prazos e 0os metodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio
e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

11.13 Salvo disposi¢gdo em contrario constante do edital ou de ato
normativo, os ensaios, os testes € as demais provas para afericdo da boa
execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta do contratado.

11.14 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsio de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela
corregdo, pela reconstrucdo ou pela substitui¢do necessarias.

12 CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS E
PAGAMENTO
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Caso ndo possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos

para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da

assinatura do contrato;

12.2  As medigdes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de

Contratos formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
devendo ser encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria
Municipal de obras, para aferigdo e emissio do competente atestado pela
fiscalizagdo. Todavia a primeira medigdo sera realizada depois de transcorrido 30
(trinta) dias da expedi¢do da Ordem de Servigo, e a Gltima medigdo, apds a

conclusdo do servigo ou obra;

57 01 %)
{5 Disssedy i
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pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e |

08
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12.3 A contratada devera apresentar medigdo obrigatoriamente a /\,m
cada 30 (trinta) dias, caso ndo haja servigos a medir e a obra ndo esteja parahsadaf e ‘%}
devera ser apresentado medigdo “Zero™. [5

\

Progessy:
12.4  Entre duas medigdes ndo podera, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto 059/75 @

para a primeira medigdo e a ultima medi¢io (Medigdo Final);

i

——————

12.5 No caso de prorrogagdo regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito e
aprovado o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em
real vigente nas novas datas previstas para a execug¢do do objeto contratado;

12.6  No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificagdo e reapresentagdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30
(trinta) dias” prorrogado até a apresentagdo da medigdo corrigida. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagio da situagdo e
reapresentagdo da fatura corrigida ndo acarretando qualquer dnus para o Prefeitura
Municipal de Bonfim/RR;

12.7 O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao,
pela contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado
juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o documento comprobatorio de
regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribuigdes devidas a
Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a CND - Certiddo Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em
conformidade com o disposto nos artigos 405 ¢ 406 do IN n°® 971/09 da Receita
Federal do Brasil;

12.8 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagdo de regularidade.

12.9 Ao ser liberada para pagamento a ltima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, encaminhara ao
Secretario Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisorio;

12.10 O pagamento da ultima parcela da obra ou servigo ficara condicionada a
juntada de copia do Termo de Recebimento Provisorio aos respectivos autos do
contrato;

12.11 Quaisquer alteragido nos dados bancarios devera ser comunicado a Prefeitura
Municipal de Bonfim/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade
do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de
informacao;

12.12 Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou
crédito existente no Prefeitura Municipal de Bonfim/RR em favor da
CONTRATADA; Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferenga sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura 1senta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas;

12.14 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

10
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execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 51\.2’
demandada.

12.15 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento,

12.16 Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada e verificada a
auséncia da manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.17 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta para identificar possivel suspensdo
temporaria de participag@o em licitag@o, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigio
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;,

12.18 Naio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo fiscal,

12.20 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante;

12.21 Quando do pagamento sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagdo
aplicavel;

12.22 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

12.22.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das

obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera

efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugio dos servigos objeto do contrato.

12.22.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
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Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

13 MEDICOES

13.1 Somente serdo medidos itens efetivamente executados.

As medigdes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do
beneficiario do registro de pregos, somente serdo efetuados apos a aplicagdo ou
assentamento dos mesmos.

13.2 Procedimentos para a tramitagdo das medigdes dos servigos na fase
intermedidria: Os servigos serdo medidos de acordo com sua execugio;

As memorias de medigdo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagdo, por meio

digital e fisico, em formato de planilha;

13.3  Apos a aprovagido da medigdo, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente
solicitara a apresentagdo da nota fiscal correspondente ao beneficiario do registro
de pregos.

134 A documentagdo, juntamente com anexos, sera encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

13.5 Toda documentagdo serd enviada ao operador financeiro do 6rgdo repassador,
que fara as devidas analises e vistorias para posterior liberagdo dos recursos;

13.6  Apos tal liberag@o sera depositado o pagamento da medigéo;

13.7 Todas as medigoes deverdo ser entregues, juntamente com os documentos
relacionados neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos
Engenheiros e/ou Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para
tarefas tais (fiscal/gestor).

13.8 Toda e qualquer medi¢gdo somente sera tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excecio, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medigéo;

b) Memorias de medigdo;

c) Relatorio fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagao;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatorio Diario de Obra, incluindo
observagdes semanais do engenheiro residente;

14 SUBCONTRATACAO

14.1 O beneficiario do Registro de Pregos ndo podera ceder ou subcontratar os
servicos objeto deste Projeto Basico, sem prévia autorizagdo do Orgdo
Gerenciador, por escrito, sendo permitida na execugio do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes
da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administragdo, até o limite de 25% do objeto contratado.
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14.3  Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar
expressamente do edital de licitagdo.

144 A autorizagio de subcontratagio concedida pelo Orgdo Gerenciador ndo
eximira o beneficiario do Registro de Pregos da responsabilidade total pelo
cumprimento de todos os termos € condigdes deste Projeto Basico.

15 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

15.1 A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com
autoridade para exercer, como representante desta Prefeitura, toda e qualquer agio
de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e
condigdes decorrentes do instrumento contratual, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas observadas.

15.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual
finalidade, declara neste ato que o servigo a que se refere foi satisfatoriamente
prestado ou integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da
Prefeitura Municipal de Bonfim o direito de a critério da administragdo,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execugdo dos servigos
prestados pela licitante vencedora com livre acesso ao local das obras para
obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execugdo dos
Servigos;

153 A nomeagdo de Fiscal de Contrato, constitui obrigagdo inerente a atividade
Profissional, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagio as atribuigdes
legais ¢ regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens
Superiores;

154 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execugdo da obra sera
realizada pela Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram,

15.5 Toda e qualquer alteragdo dos servigos, devera ser solicitada, por escrito, e
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizagio;

15.6 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

15.7 A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
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Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, @
aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua / (%:\
funcgéo;

15.8  Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério, '~ -
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, directamente ou através *
de terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos;

15.9 Notificar a Contratada tdo logo surja o vicio, defeito ou incorregdo, para que
efetue os reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem Onus para a
Administragdo;

15.10 Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; ¢) Execugdo de regularizagio de
base em condigdes perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento; d)
Utilizagdo de materiais de 1* qualidade e mado-de-obra especializada; e, ¢) Normas
de Seguranga;

15.11 O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade dos servigos;

15.12 Toda e qualquer alteragdo dos servigos devera ser solicitada formalmente e
devidamente justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada
pela fiscalizagdo;

15.13 Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores ndo
especificados poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

15.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos
preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados;

15.15 O presente Projeto objetiva fixar as condigdes gerais a que deverdo ser
obedecidas durante a execugdo das obras, bem como caracterizar as obrigacdes e
direitos da empresa contratada a qual sera confiada a execugdo da dita obra;

15.16 As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
mantidas por intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto
da CONTRATADA;

15.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais,
execucdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo o acesso as
partes das obras contratadas;

15.18 A Fiscalizagdo ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nio ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamagéo sobre defeito essencial em servigo executado
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ou material posto na obra;

15.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, /. 2
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar| ‘s P"‘” <

conduta nociva ou incapacidade técnica; =
1520 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se \\\_/

aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Cddigo de Defesa do
Consumidor, em caso de descumprimento submetendo-se as penalidades nele
previstas;

15.21 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do
Responsavel Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no
Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

15.22 Aferir os servigos executados para devido atesto das medigdes
MENSALMENTE conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

15.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugdo da obra
estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto
Basico, visando a garantia de uma boa execugdo dos servigos;

15.24 Assegurar que os equipamentos e mido de obra estio sendo utilizados, conforme
previstos nas composi¢des unitarias de preco deste projeto, visando o total
atendimento as produgdes ali previstas para execucdo de cada servigo constante,
para que a obra possa ser executada em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos;

15.25 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda
assisténcia técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um
profissional habilitado para responder pela empresa (preposto), bem como, todos
0s equipamentos e materiais necessarios a uma execugdo perfeita dos servigos,
desenvolvida com seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

15.26 Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais.

1527 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugio
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso;

15.28 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais

15.29 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais €
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.
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15.30 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual :
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser A st
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor, desde que, r:::/:? . O L2
exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, e l I Piscguad: c\
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes - D._]_Z.__g /
relacionadas a Gestdo do Contrato; N\

,

15.31 Durante a execugdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

15.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada;

15.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagio:

15.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

15.35 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.36 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.37 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando
for devido;

15.38 aos depositos do FGTS: e

15.39 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagido, o que nio
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado;

15.41 oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

15.42 somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

1543 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nido exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢bes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais.

16.DISPOSICOES FINAIS
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16.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse € a
necessidade da Prefeitura Municipal de Bonfim. @Sﬁ* de
16.2Qualquer servigo que venha a ser necessario e que nio esteja expressament i.,‘ 0 _29:
especificado neste Projeto Basico devera ser encaminhado por escrito _'.;: [ Worenpy
fiscalizagdo e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para S 0sU[25

devidas providéncias. i /
16.30s casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de \\_/
Bonfim, 4 luz da Lei 14.133/2021.

Bonfim/RR, 04 de fevereiro de 2025.

- arailina Bento
genheiro Civil
ea n®910.295 - RR
~
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