o,

Titalor REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCTRT. P BONFIR s o 0

BD1 ADOTADO: 25,00 % Prazo de exccugio: 90 dias
PREGOS (RS) CUSTO
ITEM | COD. SNAPI08/2022 DISCRIMINAGAO unD | QUANT. | umiTARIOB {PITARIO
i G ; thsou/ Dl | toTaL com BDI | Sia®) 082022
5,00% SEM BODI
ORCAMENTO DESCRITIVO NAO DESONERADO
1 . ADMINISTRGAD LOCAL R$  89.076.,60
K COMPOSICAO 01 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UND 700 | RS 89.97660 | R$ ___ 89.976,60 59.976.60
2 ‘ SERVICOS PRELIMINAR R 83.707,51
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CVIL)
2.1 COMPOSIGAD 02 |EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, | M2
DE *2.4 X 1,2* M 6,00 | RS 1.198,75 | R$ 7.192,50 959,00

EXECUGAQ DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRD
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

G2 23208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. e
AF 02/2018 15,00 | R$ 88344 | R$ 14.751,6C 786,75
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO OE

" 63207 OBRA EM GHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, | 1.

NAQ INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
N AF_02/2016 13,00 | RS 1.306,06 | RS 45.978.78 1.044,85
EXECUCAO DE SANITARIO € VESTIARIC EM
CANTEIRGC DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA -
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF 02/2016 2200 | R§ 1.194,15 | R$ 27.46545 955,32
EXECUGAD DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, .
NAQ INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016 21,35 | R$ 733,04 | R$ 15.650,40 586,43
5 I LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAOQ EM T
) TERRENQ COM ENXADA.AF_05/2018 513,50 | R$ 325 | R$ 1.668,88 2,60
3 y DEMOLICAQ =7 Wi RS 7.577.,84
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
3.1 97633 DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M2 277,24 | R$ 2493 | R$ 6.911,60 19,54
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVCE ]
3.2 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M? 78,3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 1,80 | RS 140,94 1,44

REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.4 93212

25 93210

33 97644 m? 20,16

R$ 8.79 | R§ 197,37 7,83

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 3764 | R$ 327,84 30.11

4 ALVENARIA/DIVISORIAS RS 3.712,38
ALVENARIA DE VEDAGCAOQ DE BLOCOS
L~ CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
103323 9X19X39 CM (ESPESSURA § CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL.
AF 12/2021 m? 51,57 | R$§ 7199 | R$ 3.712,38 57,59
5 REVESTIMENTO R$ 20.054,95
CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
FRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.1 87893 CONCRETOQ DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m? 103,14 | RS 973 | RS 1.003,51 7.78
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400L,
5.2 87528 APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, GOM EXECUGAQ DE TALISCAS.
AF_06/2014 m? 38,05 | R$ 46,86 | R$ 1.689,21 37,49

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
5.3 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAD DE TALISCAS. AF_06/2014

3.4 97645 m? 8,71

m? 116,11 | R$ 51,23 | R$ 5.948.,42 40,98
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.4 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PARCDES. AF_06/2014 2 11641 | RS 98,30 | Rs 11.413.81 78,64
[ PAVIMENTAGCAC R$ 67.501,39
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6.1

87620

I-'KI:‘?-\:T]U'KA MUONTCT
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4

(CIMENTO E ARE'A), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

ALCDET

mZ

FTVT

191,87

R$

4590

R$

8.806,83

6.2

87261

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
GOXG0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014

mz

191,87

RS

287,63

R$

55.187,57

230,10

6.3

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA CCM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES BOXB0CM. AF 0672014

132,09

R$

26,55

R$

3.506,90

21,24

FORRO/FACHADA

R$

33.496,30

7.1

96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD, AF_05/2017_P

m!

191,87

Rg

111,23

R$

21.341,70

88,98

7.2

COMPOSICAG 05

FACHADA EM ACM

m2

93,80

R$

129,58

R$

12.154 60

103,65

EMASSAMENTO E PINTURA

RS

14.816,00

8.3

88467

APLICACAO E LIXAMENTOQ DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

mZ

457 83

R$

18,11

R$

8.281,32

14,49

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA €M PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_(06/2014

m!

457 83

R$

13,28

R$

6.080,00

10,62

8.5

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAQ
MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDQ PREPARADOR.
AF_05/2021

m2

24,87

R$

17,88

R§

44468

14,30

ESQUADRIAS

RS

30.185,38

9.1

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTC E
INSTALACAD. AF_12/2019

m‘2

14,90

R$

401,81

R$

5.986,07

321,45

9.2

COMPQSIGAD 03

PORTA DE VIDRO ABRIR 2 FOLRAS
2%2,10M.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

R$

3.078,25

R$

5.152,50

2.461,00

9.3

90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
{PESADA OU SUPERPESADA), PADRAQ MEDIO,
80X21GCH, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAC DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

AF 122019

UND

11,00

R$

1.065,16

R$

11.716,76

852,13

9.4

90847

KIT DE FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
{LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

AF 1272019

UND

2,00

R$

508,23

R$

1.618,46

647,38

N

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,
CM. AF_09/2020

14

RS

140,36

R§

1.665,04

112,29

9.8

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

RS

164,41

R$

2.74565

131,63

10

COBERTURA

R$

41.547,27

101

100747

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
0OBRA. AF_01/2020

M2

235,46

R$

10,80

R$

2.566.51

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO [TIPO
ZARCAD) APLICADA A ROLO QU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS {EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

M2

235,46

R$

26,61

R$

6.266,59

21,28

100726

PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO [ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA
A ROLO QU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
{EXCETG PERFIL) EXECUTADO EM OBRA [POR DEMAQ).
AF_01/2020

M2

235,46

R$

29,34

R$

6.908,40

23,47

10.4

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Mz

223,687

R$

111,73

RS

24.992 .55

89,38

97647

REMOGCAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAE
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

223,687

R%

3,64

RE

814,22

2,91

11

INSTALAGAD ELETRICA

‘RS

26.181,77

11.1

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIE -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015

UND

R$

1379

RS

124,11

11,03

11.2

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2* MEDIA [1,30 M DO PISQ),
PV, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £

INSTALACKO. AF_12/2015

UND

60

R§

17,88

RS

1.078,80

14,38
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91096

bl H E
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULDT, 99T TR~
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
(NSTALACAQ. AF_12/2015

FTNT

ag

R$

34,39

R$

11.4

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 1047250V,
INCLUINDO SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015

UND

R$

28,74

R$

229,92

22,99

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDQ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_12/2015

UND

R$

4538

R$

45,38

36,30

116

92023

INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, ¥INCLUINDO SUPORTE E FLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

UND

R$

R$

254,80

40,77

91834

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTC E INSTALAGCAC. AF_12/2015

59,6

RS

R$

1.710.52

22,96

11.8

91926

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNEC!MENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

£665,1

R$

RS

3.365.41

91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
TORNECIMENTC E INSYALAGAQ. AF_12/2015

587,5

R$

4,98

R$

2.92575

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 Kv, PARA CIRCUITQS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

586,92

R$

R$

5.552,26

7,57

1111

93655

GISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF 10/2020

UND

RS

14,45

R$

43,35

11,56

11.12

93653

DISIUNTOR MONCPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMEINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_10/2020

UND

R$

12,44

R$

37,32

1112

93662

DISIUNTOR BIPOLAR TIPO BIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

UND

R$

54,59

R$

516,72

51.67

11.14

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TPO KEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 60 ATE 1004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_30/2020

UND

R$

168,34

R$

168,34

134,67

11.15

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
1"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_12/2015

6,2

R3

14,44

R§

89,53

11.85

11.16

21854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 25 MM
{3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADC EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

313,17

R$

11,10

RS

3.476,19

)&i?

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM {1

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQD.
AF_12/2021

13,64

R$

20,94

R$

285,62

18,75

11.18

91862

ELETRODUTO RIGIDG ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM {1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2015

R$

12,43

R$

24,86

9,94

1119

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM [2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBLICAQ DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E {NSTALAGAQ. AF_12/2021

R$

31,19

R§

31,19

2495

i1.20

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADQ EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

R$

14,93

R$

43,59

131,62

1121

97681

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,
DE SOBREFOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 02/2020

UND

16

R$

166,94

R$

2,405 .04

124,75

11.22

97583

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUCORESCENTE DE 18 W, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_02/2020

UND

R$

111,43

R$

1.002,87

89,14

11.23

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 1004 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UND

R%

1.353,38

R$

1.353,38

1.082,70

12

INSTALAGAO SANITARIA

R$

4.708,44
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97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETARBUERRTE A MUNTCT
ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

ALTE D

UN

TV

R§

74268

R$

2.228.04

12.2

89495

RALOD SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO £M RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

R$

14,65

R$

29,30

11,72

12.3

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PYC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDAE
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
£SGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

56,54

RS

169,63

45,21

86881

SIFRO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_01/2020

UN

R$

221,84

R$

221,84

177,47

86879

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAQ - FORNECIMENTGC E
INSTALACAD. AF_01/2020

UN

R$

10.64

R$

42,56

8,51

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
Mtvt, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
Ol RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8,81

R$

2278

R$

200,69

18,22

89712

FLIBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA,
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R§

30,70

R§

86,27

24,56

88714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGCTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

16,15

R$

49.03

R$

791.83

38,22

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UND

R$

48,43

R$

145,29

38,74

12.10

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PV, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UND

RS

13,70

RS

54,8C

10,96

12,11

89733

CURVA CURTA $0 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIC. AF_08/2022

UND

R$

2518

R$

100,72

20,14

12.12

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDHAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIQ. AF_08/2022

UND

R$

9,64

A%

R$

38,16

763

B9744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOD
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA U RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UND

RE

30,93

R$

30,03

24,74

12.14

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UND

R$

16,89

R$

95,34

12,71

12,15

JUNCAOQ SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL

COMPOSIGAO 04|PARA ESGOTO PREDIAL

UND

RS

47,93

R$

143,79

38,34

12,16

B97B3

JUNGAC SIMPLES, PVC, SER'E NORMAL, ESGOTOD
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UND

RS

15,88

RE

31,76

12,70

12.17

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NCRMAL, ESGOTC PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADC
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UND

R$

23,48

RS

187,68

18,77

12.18

B9753

LUWVA SIMPLES, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UND

RS

12,29

R$

24,58

9,83

12.19

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGCTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UND

R$

26,86

R$

26,88

21,49

12.20

11655

TE SANITARID, PYC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UND

R$

19,49

R$

58,47

15,58

13

INSTALACAO HIDRAULICA

R%

5.024,80

131

89355

TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO £M
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO €
INSTALACAO. AF_06/2022

R§

22,39

RS

186,96

17,91
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13.2 TUBO, FVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALRDE BRA et AL D= BUREIN \—//

89356 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2497

INSTALAGAO, AF_06/2022 RS 26,53 | R$ 662,45 21,22

13.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

59357 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO € M 13.08

INSTALACAO. AF_06/2022 R$ 37,05 | RS 496 52 30,37

134 ADAPTADGR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA

- REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF_06/2022 R$ 6,08 | RS 12,18 4,88

135 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

80383 REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO €

INSTALAGAO. AF_06/2022 R$ 7,20 | R$ 72,00 576

LUVA COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
8427 X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 2
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.7 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
89395 0U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5
INSYALAGAQ. AF_05/2022 R$ 1414 | R§$ 70,70 11,31

13.8 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
P 89393 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1
INSTALACAQ. AF_06/2022 R$ 11,83 | RS 11,83 9,46
139 TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
89400 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 R$ 2260 | R$ 4598 18,39
13.10 JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN Z0MM,
89558 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL BE AGUA - UN 7
FORNECIMENTOQ E INSTALACAO, AF_06/2022 RS 8,4% | R$ 59,43 6,79
13.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM,
89362 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 8
FORNECIMENTO € iINSTALAGCAD. AF_06/2022 R$ 10,16 | R$ 81,28 8,13
13.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTQ, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4",
89987 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021 RS g7.00 | R$ 19400 77,60

13.13 8351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4" -

UN 10

R$ 1570 | R$ 31,40 12,65

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 N i R$ 33,95 | RS 67,90 27,18

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE,
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.14
103036 UN 2

R$ 2175 | R$ 43,50 17.40

o CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPQ PLASTICO, TIPO

100861 -
. DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 2
R$ 101,99 | R§ 203 98 81,59

1318 TORNEIRA CROMADA 1/2 QU 3/4 PARA TANQUE,
85914 PADRAD MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 4
AF_01/2020 R$ 74,84 | R$ 208,24 59,85
T VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
86588 LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN 3
AF_01/2020 R$ 570,58 | R$ 1.711,74 456,46
13,18 - JOELHO DE REDUCAD, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 N 5
MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL R$ 6,06 [ RS 12,12 4,85
13.19 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC,
89366 SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_D6/2022 RS 19,55 | R$ 58,65 15,64
13.20 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTE E INSTALAGAQ.
AF_06/2022 R$ 17,25 | R$ 51,75 13,80
13.21 JOELHO 90 GRALS COM BUCHA DE LATAD, PVC,
90373 SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 R$ 17,26 | R$ 51,75 13,80
13.22 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89378 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN ]
INSTALACAQ. AF_06/2022 R$ 7,54 | R$ 30,16 6,03
13.23 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1600 LITROS -
102607 UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2021 R$ 569,30 | R§ 569,30 455,44
14 COMBATE A INCENDIO R$ 2.761,80
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
14.1 97599 DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  |und g
AF 02/2020 R$ 3578 | R$ 322,02 28,62
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CC2
14.2 101907 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAD.  |und 2
AF_10/2020 P R$ B02,29 | R$ 1.604,58 641,83

UN 3

80373 UN 3

UN 3
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PLACA DE SINALIZACAD DE SEGURANCA CONTRA
", 37558 INCENDIO), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 4 16 \\__ o
. 40% €M, EM BVC 2% MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLDS, |
CORES £ PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) RS 5220 | RS §35.20 4176
15 LOUCAS RS 7.688,09
BANCADA MARMORE BRANCQ, 50 X 60 CM, INCLUSO
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50
CM, VALVULA, SIFAQ TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL
153 . 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR UN 3
DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC, E INSTALAGAQ.
AF_01/2020 R$ 1.2941.20 { R$ 3.873,87 1.033,03
REMOCAQ DE LOUCAS, DE FCRMA MANUAL, SEM
15.2 ‘ 1]
> 97663 REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 N > R$ 12,94 | R$ 64,70 10,35
15.3 COMPOSIGAD 06 BANCADA DE GRARITO 2,70 X 0,60 - UMA CUBA UND 1 R$ 2.28250 | R$ 2.282 50 1.826.00
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70
15.4 100863 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UND 2
INSTALACAQ. AF_01/2020 R$ 733,51 | RS 1.487 02 586,84
16 LIMPEZA R$ 2.417,46
16.1 99805 LIMPEZA FINAL DE OBRA m? 21132 R$ 11,44 | R$ 2,417,486 9,15
L/\ TOTAL GERAL COM BDI R$ 441.338,08 |
T
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Titulo: REFORMA DO CENTRO DE RErEREmﬁm@mmmmmrm BONFIM N
BDI ADOTADO: 25,00 %
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ
ITEM SERVICOS 30 DD 60 DD 90 DD TOTAL
42,94% 36,45% 20,61%
38.631,46 32.799,00 18.546,14
1 |ADMINISTRCAO LOCAL 89.976,60
100,00%
83.707,61
2 SERVICOS PRELIMINAR 83.707,61
100,00%
7.577,84
3 |DEMOLICAO 7.577,84
50,00% 50,00%
e 1.856,19 1.856,19
4 |ALVENARIA/DIVISORIAS e ; 3.712,38
50,00% 50,00%
10.027,48 10.027 48
5 |REVESTIMENTO 20.054,95
50,00% 50,00%
33.750,70 33.750,70
6 |PAVIMENTACAO 7o 67.501,39
50,00%
16.748,15 16.748,15
7 |FORRO/FACHADA 33.496,30
50,00% 50,00%
3,00
8 |EMASSAMENTO E PINTURA : 14.816,00
50,00% 50,00%
15.092,69 15.092,69
9  |ESQUADRIAS 30.185,38
50,00% 50,00%
20.773,64 20.773,64
~i) |COBERTURA 41.547,27
50,00% 25,00% 25,00%
13.080,89 6.540,44 6.540,44
11 |INSTALAGCAO ELETRICA 26.161,77
50,00% 25,00% 25,00%
2.354.22 117711 117711
12 |INSTALACAO SANITARIA 4,708,44
50,00% 25 00%
2.512,40 1.256,20
13 |[INSTALACAO HIDRAULICA Ll BT s 5.024,80
100,00%
2.761,80
14 |COMBATE A INCENDIO 2.761,80
50,00% 50,00%
3.844,05 3.844,05
15 |LOUCAS 7.688,09
100,00%
2.417 46
16 |LIMPEZA 2.417,46
PERCENTUAL SIMPLES 48 55% 34,28% 17,17% 441.338,08
PERCENTUAL ACUMULADQ 48,55% 82,83% 100,00%
TOTAL SIMPLES 214.272 41 15127363 75.792,04
TOTAL ACUMULADO 21427241 365.546,04 441.338,08
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