

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024. ORIGEM:
PROCESSO Nº 121/2024 – SMED. – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 015/2024 - SELCO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024.

ORIGEM: PROCESSO Nº 121/2024 – SMED. – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 015/2024 - SELCO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. -
CNPJ: 04.056.214/0001-30

CONTRATADA: KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 44.259.200/0001-39.

RESPONSÁVEL: SAYMON RICARDO MATOS DE MELO, CPF:
025.607.732-01.

OBJETO: A contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação das Escola Municipais Indígenas “DEVALDO BARRETO” na Comunidade Pium e “DR. ALEXANDRE RIBEIRO” na Comunidade Jabuti, no Município de Bonfim/RR..

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação – SMED.
Exercício: 2024.
Programa de Trabalho: 12.361.1003.3009.0000 - Manutenção das
Demais Despesas dos 30% FUNDEB.
12.361.1000.2019.0000 – MDE 25%.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte de Recursos: FUNDEB 30% e MDE 25%

Tipo de Empenho: nO VALOR GLOBAL.

VALOR TOTAL: R\$ 739.808,14 (Setecentos e trinta e nove mil,
oitocentos e oito reais e quatorze centavos).

VIGÊNCIA do CONTRATO: o Contrato terá vigência de 180 (cento
e oitenta) dias contados a partir da data de sua assinatura.

prazo total de execução da obra: 150 (cento e cinquenta) dias
contados a partir da data da ordem de serviços.

DATA da ASSINATURA: 19 de agosto de 2024.

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:68E1477F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2024. ORIGEM:
PROCESSO Nº 120/2024 – SMED. – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 014/2024 - SELCO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2024.

ORIGEM: PROCESSO Nº 120/2024 – SMED. – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 014/2024 - SELCO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. -
CNPJ: 04.056.214/0001-30

CONTRATADA: RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 27.548.216/0001-42.

RESPONSÁVEL: JOAO ELOI RAMOS, CPF: 500.660.809-91.

OBJETO: A contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Creche Municipal “Sagrado Coração de Jesus” na Sede do

Município e da Escola Municipal Indígena “Vovô Braulino” na
Comunidade Indígena Marupá, no Município de Bonfim/RR.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação – SMED.
Exercício: 2024.
Programa de Trabalho: 12.361.1003.3009.0000 – Manutenção das
Demais Despesas dos 30% FUNDEB.
12.361.1000.2019.0000 – MDE 25%.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte de Recursos: FUNDEB 30% e MDE 25%.

Tipo de Empenho: nO VALOR GLOBAL.

VALOR TOTAL: R\$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais).

VIGÊNCIA do CONTRATO: o Contrato terá vigência de 180 (cento
e oitenta) dias contados a partir da data de sua assinatura.

prazo total de execução da obra: 150 (cento e cinquenta) dias
contados a partir da data da ordem de serviços.

DATA da ASSINATURA: 19 de agosto de 2024.

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:F3B6307C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2024. ORIGEM:
PROCESSO Nº 123/2024 – SMED. – PREGÃO PRESENCIAL Nº
021/2024 - SELCO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2024.

ORIGEM: PROCESSO Nº 123/2024 – SMED. – Pregão Presencial
nº 021/2024 - SELCO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. -
CNPJ: 04.056.214/0001-30

CONTRATADA: FAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 40.003.263/0001-79.

RESPONSÁVEL: FÁBIO LUIZ HORTMANN, CPF: 004.972.059-
71.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFIM/RR.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação – SMED.
Exercício: 2024.
Programa de Trabalho: 12.361.1003.3009.000 - FUNDEB 30%,
12.361.1000.2019.0000 - MDE 25%.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte de Recursos: MDE 25%, FUNDEB 30%

Tipo de Empenho: nO VALOR GLOBAL.

VALOR TOTAL: R\$ 863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil
reais).

VIGÊNCIA do CONTRATO: o contrato terá vigência de 12 (doze)
meses contados a partir da data de sua assinatura.

DATA da ASSINATURA: 20 de agosto de 2024.